

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» «5» февраля 2019 г. № 108-07-2019-049

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО, которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Агентство», в лице заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Костюченко Игоря Владимировича, действующего на основании Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374 и доверенности от 4 декабря 2018 г. № 01-33/46720, с одной стороны, и Правительство Чеченской Республики, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра автомобильных дорог Чеченской Республики Тумхаджиева Абубакара Бухаруевича, действующего на основании доверенности от 29 января 2019 г. № 02/97, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее - Правила предоставления субсидии) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2019 году бюджету Чеченской Республики субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Агентству как получателю средств федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 108, раздел 04, подраздел 09, целевая статья 25 Ф 02 55670, вид расходов 522 в

рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 г. № 349 «Об утверждении государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2014 - 2018 годы».

## II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Чеченской Республики на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2019 году 189 119 178 (сто восемьдесят девять миллионов сто девятнадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 0 копеек.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 64,81 %, составляет в 2019 году не более 122 562 800 (сто двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей 0 копеек.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете Чеченской Республики.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

2.3. Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в отношении каждого объекта капитального строительства (недвижимого имущества) приведена в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

### III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи федерального бюджета) на 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Агентству как получателю средств федерального бюджета на финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта Чеченской Республики об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете Чеченской Республики бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

в) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Субъектом в территориальный орган Федерального казначейства.

3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет Чеченской Республики осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Чеченской Республики.

3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:

3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных получателем средств бюджета Чеченской Республики;

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:

3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации;

3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

3.3.3. В случае если Субсидия предоставляется в целях софинансирования капитальных вложений в объекты капитального строительства, перечисление Субсидии бюджету

Чеченской Республики осуществляется при отсутствии в федеральной адресной инвестиционной программе ограничений на перечисление Субсидии согласно информации, представляемой Министерством финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство в соответствии с Правилами формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

#### IV. Взаимодействие Сторон

##### 4.1. Агентство обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Чеченской Республики в порядке и при соблюдении Субъектом условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019 финансовый год, доведенных Агентству как получателю средств федерального бюджета.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности использования Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.

4.1.4. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета Чеченской Республики в федеральный бюджет, и направить Субъекту требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме.

4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о причинах такого приостановления.

##### 4.2. Агентство вправе:

4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Субъектом условий предоставления Субсидии.

##### 4.3. Субъект обязуется:

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Агентства по возврату средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 - 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, формируемому по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

4.3.5. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).

4.3.6. Обеспечивать представление в Агентство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):

- расходах бюджета Чеченской Республики, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия;

- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за годом, в котором была получена Субсидия;

- исполнении графика выполнения мероприятий не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия;

по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по форме согласно приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

4.3.7. В случае получения запроса обеспечивать представление в Агентство документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.

4.3.8. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.4. Субъект вправе:

4.4.1. Обращаться в Агентство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.4.2.1. Увеличить объем своих расходов исходя из необходимости достижения

значений показателей результативности использования субсидий, предусмотренных Соглашением, а также в случае непривлечения средств местных бюджетов и внебюджетных источников, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.

## V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 г. № 51н «Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета», с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2015 г. № 134н, от 4 декабря 2015 г. № 193н, от 5 июля 2016 г. № 105н, от 28 октября 2016 г. № 196н.

## VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6.1.1. Уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющим взаимодействие с Агентством, на который со стороны Субъекта возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

6.1.2. Ответственность за достоверность представляемых Агентству сведений и соблюдение условий предоставления Субсидии возлагается на Субъект.

6.1.3. Агентство вправе собственными силами и/или с привлечением подведомственных организаций осуществлять выездные проверки целевого использования бюджетных средств и достижения заданных результатов, установленных Соглашением, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий.

6.1.4. Субъект обязуется представить в Агентство копии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в течение 20 календарных дней после истечения установленного настоящим Соглашением предельного срока представления отчета о достижении значений показателей результативности.

## VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после внесения сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего Соглашения.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляется Субсидия, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в случае уменьшения предусмотренных на 2019 - 2021 годы объемов финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

## VIII. Платежные реквизиты Сторон

<b>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО</b>	<b>Правительство Чеченской Республики</b>
Место нахождения: 129085, Г. МОСКВА, УЛ БОЧКОВА, 4	Место нахождения: 364000, Чеченская Республика, г. Грозный, Дом правительства
Банковские реквизиты: БИК 049690001 Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА р/с 40105810400001000001 л/с 14941108010 Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике ИНН 7717509757 КПП 771701001 ОГРН 1047796331494 ОКТМО 45358000	Банковские реквизиты: БИК 049690001 Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА р/с 40201810800000000001 л/с 04942000340 Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике ИНН 2014259159 КПП 201501001 ОГРН 1082031002261 ОКТМО 96701000001 КБК доходов 23220227567020000150

### IX. Подписи Сторон

<b>РОСАВТОДОР</b>	<b>Правительство Чеченской Республики</b>
_____/И.В. Костюченко	_____/А.Б. Тумхаджиев

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D48C8AA8812B40000000A60006000  
Владелец: Костюченко Игорь Владимирович  
Действителен: с 05.12.2018 до 05.12.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 4690539AE2A74F9F935437E7531AAF0  
Владелец: Тумхаджиев Абубакар Бухаруевич  
Действителен: с 31.05.2018 до 31.08.2019



**Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в рамках мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия**

Наименование бюджета субъекта  
Российской Федерации

бюджет Чеченской Республики

по ОКТМО

Коды
96000000

Наименование мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта)	Код объекта ФАИП	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Местонахождение (адрес)	Мощность	Сроки строительства	Сметная (предполагаемая предельная) стоимость, руб.	Код права собственности (собственность субъекта Российской Федерации - "1"; муниципальная собственность - "2")	Положительное заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения	
								номер	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	0000000088636	Реконструкция а/д Н. Солкушино-Фрунзенское, км0-км8,4	Наурский район Чеченской Республики	8,4	2019г.	163 648 065,00	1	Не требуется	
		Реконструкция подъезда к с. Калаус от а/д "Ищерская- Грозный", км0-км2,5 (2 этап, км1,5-км2,5)	Надтеречный район Чеченской Республики	1,0	2019г.	25 471 113,00	1	Не требуется	

Подписи сторон:

Правительство Чеченской Республики

(Субъект)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 4690539AE2A74F9F935437E7531AAF0

Владелец: Тумхаджиев Абубакар Бухаруевич

Действителен: с 31.05.2018 до 31.08.2019

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ  
АГЕНТСТВО

(Министерство, Агентство, Служба)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D48C8AA8812B40000000A60006000

Владелец: Костюченко Игорь Владимирович

Действителен: с 05.12.2018 до 05.12.2019

**Информация о размерах субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства в рамках мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов)**

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации бюджет Чеченской Республики по ОКТМО 

Коды
96000000

Наименование мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта)	Код объекта ФАИП	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Местонахождение (адрес)	Направление инвестирования (строительство, проектно-изыскательские работы реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)	Этап	Код строки	Объем финансового обеспечения капитальных вложений, предусмотренный в бюджете субъекта Российской Федерации, руб.						Уровень софинансирования (%)			Предусмотрено бюджетных ассигнований в местных бюджетах (справочно)					
							всего			в том числе средства Субсидии из федерального бюджета			текущий 2019г.	плановый период		текущий 2019г.	плановый период		текущий 2019г.	плановый период	
							текущий 2019г.	плановый период		текущий 2019г.	плановый период			текущий 2019г.	плановый период		текущий 2019г.	плановый период			
								2020г.	2021г.		2020г.	2021г.	2020г.		2021г.	2020г.		2021г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	0000000 0088636	Реконструкция а/д Н. Солкушино-Фрунзенское, км0-км8,4	Наурский район Чеченской Республики	Реконструкция		01	163 648 065,0 0	0,00	0,00	106 055 691,0 0	0,00	0,00									
		Реконструкция подъезда к с. Калаус от а/д "Ищерская-Грозный", км0-км2,5 (2 этап, км1,5-км2,5)	Надтеречный район Чеченской Республики	Реконструкция		02	25 471 113,00	0,00	0,00	16 507 109,00	0,00	0,00									
Всего:							189 119 178,0 0	0,00	0,00	122 562 800,0 0	0,00	0,00	x	x	x						

Подписи сторон:

Правительство Чеченской Республики

(Субъект)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ  
АГЕНТСТВО

(Министерство, Агентство, Служба)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 4690539AE2A74F9F935437E7531AAF0  
Владелец: Тумхаджиев Абубакар Бухаруевич

Действителен: с 31.05.2018 до 31.08.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D48C8AA8812B40000000A60006000  
Владелец: Костюченко Игорь Владимирович

Действителен: с 05.12.2018 до 05.12.2019

**Показатели результативности использования Субсидии**

Наименование мероприятия, объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, укрупненного инвестиционного проекта	Код строки	Наименование показателя результативности	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя результативности по годам достижения		
			наименование	код	текущий 2019г.	плановый период	
						2020г.	2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	01	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	Километр; тысяча метров	008	9,4	0	0

Подписи сторон:

Правительство Чеченской Республики

(Субъект)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ  
АГЕНТСТВО

(Министерство, Агентство, Служба)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 4690539AE2A74F9F935437E7531AAF0  
Владелец: Тумхаджиев Абубакар Бухаруевич

Действителен: с 31.05.2018 до 31.08.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D48C8AA8812B40000000A60006000  
Владелец: Костюченко Игорь Владимирович

Действителен: с 05.12.2018 до 05.12.2019

## ГРАФИК выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Наименование федерального органа исполнительной власти	<u>Федеральное дорожное агентство</u>
Наименование субъекта Российской Федерации	<u>Чеченская Республика</u>
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	<u>Правительство Чеченской Республики</u>
Наименование государственного/муниципального заказчика	
Наименование государственной программы	<u>Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия</u>
Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности	<u>Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса"</u>
Наименование субсидии	<u>Обеспечение устойчивого развития сельских территорий</u>

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (адрес строительства)	Вид строительства (строительство, реконструкция, техническое перевооружение)	Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс. рублей															
			Всего			в том числе:												
						федеральный бюджет			бюджет субъекта Российской Федерации			местный бюджет			внебюджетные источники			
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Реконструкция а/д Н. Солкушино-Фрунзенское, км0-км8,4	Реконструкция	163 648,065	0,000	0,000	106 055,691	0,000	0,000	163 648,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2	Реконструкция подъезда к с. Калаус от а/д "Ишерская-Грозный", км0-км2,5 (2 этап, км1,5-км2,5)	Реконструкция	25 471,113	0,000	0,000	16 507,109	0,000	0,000	25 471,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
---	---	---------------	------------	-------	-------	------------	-------	-------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

№ п/п	Землеотвод		Проектирование	Предельная стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей	Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта	Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год)	Реквизиты заключения государственной историко-культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год)
	Утверждение документации по планировке территории	Предоставление земельного участка заказчику	Утверждение контракта на проектирование						
	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Дополнительный отвод земельного участка не требуется	к/н 20:08:0000000:8073 от 13.05.2016г.	Контракт №03-ПИР-2015 от 08.04.2015г.	163 648,065	8 месяцев	№20 1 4 0054 15 от 05.06.2015г.	НЕ ТРЕБУЕТСЯ	НЕ ТРЕБУЕТСЯ	№20 1 5 0115 15 от 10.08.2015г.
2	Дополнительный отвод земельного участка не требуется	к/н 20:07:0000000:4864 от 05.02.2014г.	Контракт №01-ПИР-2015 от 24.03.2015г.	25 471,113	3,5 месяца	№20 1 4 0052 15 от 05.06.2015г.	НЕ ТРЕБУЕТСЯ	НЕ ТРЕБУЕТСЯ	№20 1 0134 18 от 02.11.2018г.



№ п/п	Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей		Способ размещения государственного (муниципального) закупки	Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей	Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)	Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей													
						Всего						в том числе:							
	базисный уровень					текущий уровень цен			федеральный бюджет		бюджет субъекта Российской Федерации		местный бюджет		внебюджетные источники				
	2019 г.	2020 г.				2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	базисный уровень	текущий уровень цен	базисный уровень	текущий уровень цен	базисный уровень	текущий уровень цен	базисный уровень	текущий уровень цен		
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
1	19 146,017	144 844,652	Аукцион в электронной форме	0,000	Апрель 2019г.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	2 730,977	21 586,545	Аукцион в электронной форме	0,000	Апрель 2019г.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Строительство				Оборудование			Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %			Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения)	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом
	Получение разрешения на строительство, реконструкцию	Начало подготовительных работ	Строительно-монтажные работы		сроки приобретения	сроки установки	срок ввода	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
			начало	окончание								
	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
1	Апрель 2019г.	Май 2019г.	Май 2019г.	Декабрь 2019г.	-	-	-	100,00	0,00	0,00	Ноябрь 2019	Декабрь 2019г.
2	Май 2019г.	Май 2019г.	Июнь 2019г.	Август 2019г.	-	-	-	100,00	0,00	0,00	Август 2019	Сентябрь 2019г.

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

Тумхаджиев Абубакар Бухаруевич

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 4690539AE2A74F9F935437E7531AAF0  
Владелец: Тумхаджиев Абубакар Бухаруевич

Действителен: с 31.05.2018 до 31.08.2019

**ОТЧЕТ**  
**о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия**

на 1 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Наименование федерального органа исполнительной власти - главного распорядителя средств федерального бюджета \_\_\_\_\_

Наименование государственной программы \_\_\_\_\_

Периодичность: \_\_\_\_\_

Единица измерения: рубль \_\_\_\_\_  
(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по БК	
по ОКЕИ	383

**1. Движение денежных средств**

с. 2

Наименование показателя	Код строки	Средства бюджета субъекта Российской Федерации			
		всего		в том числе средства Субсидии из федерального бюджета	
		за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5	6
Остаток средств Субсидии на начало года, всего	010	X	X		X
из них: подлежит возврату в федеральный бюджет	011	X	X		X
Объем Субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	020	X	X		X
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) субъекта Российской Федерации расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия	030			X	X

Поступило средств Субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	040	X	X		
Израсходовано средств бюджета субъекта Российской Федерации (кассовый расход)	050				
Восстановлено средств Субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации, всего	060	X	X		
в том числе					
использованных не по целевому назначению в текущем году	061	X	X		
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы	062	X	X		
использованных в предшествующие годы	063	X	X		
Возвращено в федеральный бюджет средств Субсидии, восстановленных в бюджет субъекта Российской Федерации, всего	070	X	X		
в том числе					
остаток средств Субсидии на начало года	071	X	X		
использованных не по целевому назначению	072	X	X		
использованные в предшествующие годы	073	X	X		
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего	080	X	X		
из них					
подлежит возврату в федеральный бюджет	081	X	X		

2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета

с. 3

Код по БК	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Код строки	Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете субъекта Российской Федерации на 20__г.	Кассовые расходы бюджета субъекта Российской Федерации		Уровень софинансирования, %	СПРАВОЧНО			
				за отчетный период	нарастающим итогом с начала года		предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете на 20__г.	поступило из бюджета субъекта Российской Федерации	кассовые расходы местного бюджета	
									за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (телефон с кодом города)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**ОТЧЕТ**  
**о достижении значений показателей результативности**  
**по состоянию на " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование федерального органа исполнительной власти

Наименование государственной программы/Непрограммное направление деятельности

Периодичность:

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
Глава по БК	
по БК	

Наименование мероприятия, объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, укрупненного инвестиционного проекта	Код строки	Наименование показателя результативности	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя результативности		Причина отклонения
			наименование	код	плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7	8
	01						

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.









Наименование объекта капитального строительства	Код строки	Строительство								Оборудование						Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %				Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом		
		дата				строительно-монтажные работы				сроки приобретения		сроки установки		срок ввода		текущий год 20__г.		плановый период					
		получения разрешения на строительство, реконструкцию		начало подготовительных работ		начало		окончание										20__г.	20__г.				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	5	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	01																						
Всего																							

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_г.