

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

«16» декабря 2019 г.

№ 108-09-2020-021

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО, которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Агентство», в лице заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Костюченко Игоря Владимировича, действующего на основании Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374 и доверенности от 4 декабря 2018 г. № 01-33/46720, с одной стороны, и Правительство Чеченской Республики, именуемое(ая) в дальнейшем «Субъект», в лице Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра автомобильных дорог Чеченской Республики Тумхаджиева Абубакара Бухаруевича, действующего на основании Доверенности от 29 января 2019 г. № 02/97, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от «2» декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 (далее - Правила предоставления субсидии) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2020 году бюджету Чеченской Республики субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Агентству как получателю средств федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 108, раздел 04, подраздел 09, целевая статья 48 4 В2 53720, вид расходов 522 в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских

территорий».

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 12 февраля 2019 г. №30 "Об утверждении государственной программы Чеченской Республики "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики" на 2019-2024 годы".

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Чеченской Республики на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2020 году 101 837 941 (сто один миллион восемьсот тридцать семь тысяч девятьсот сорок один) рублей 00 копеек.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 95,00 %, составляет в 2020 году не более 96 744 500 (девятьсот шесть миллионов семьсот сорок четыре тысячи пятьсот) рублей 0 копеек.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете Чеченской Республики.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

2.3. Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в отношении каждого объекта капитального строительства (недвижимого имущества) приведена в приложении

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи федерального бюджета) на 2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Агентству как получателю средств федерального бюджета на финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта Чеченской Республики об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете Чеченской Республики бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

в) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Субъектом в территориальный орган Федерального казначейства.

3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет Чеченской Республики осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Чеченской Республики.

3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:

3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных получателем средств бюджета Чеченской Республики.

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:

3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации;

3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

3.3.3. В случае если Субсидия предоставляется в целях софинансирования капитальных вложений в объекты капитального строительства, перечисление Субсидии бюджету Чеченской Республики осуществляется при отсутствии в федеральной адресной инвестиционной программе ограничений на перечисление Субсидии согласно информации, представляемой Министерством финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство в соответствии с Правилами формирования и реализации

федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Агентство обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Чеченской Республики в порядке и при соблюдении Субъектом условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 финансовый год, доведенных Агентству как получателю средств федерального бюджета.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности использования Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.

4.1.4. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета Чеченской Республики в федеральный бюджет, и направить Субъекту требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме.

4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о причинах такого приостановления.

4.2. Агентство вправе:

4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Субъектом условий предоставления Субсидии.

4.3. Субъект обязуется:

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Агентства по возврату средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 - 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности

использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, формируемому по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

4.3.5. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).

4.3.6. Обеспечивать представление в Агентство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):

- расходах бюджета Чеченской Республики, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия;

- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 января года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия;

- исполнении графика выполнения мероприятий не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по форме согласно приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

4.3.7. В случае получения запроса обеспечивать представление в Агентство документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.

4.3.8. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.4. Субъект вправе:

4.4.1. Обращаться в Агентство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4.3. Увеличить объем своих расходов исходя из необходимости достижения значений показателей результативности использования субсидий, предусмотренных Соглашением, а также в случае непривлечения средств местных бюджетов и внебюджетных источников, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой Субсидии.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 г. № 51н «Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета», с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2015 г. № 134н, от 4 декабря 2015 г. № 193н, от 5 июля 2016 г. № 105н, от 28 октября 2016 г. № 196н.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6.1.1. Уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющим взаимодействие с Агентством, на который со стороны Субъекта возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

6.1.2. Ответственность за достоверность представляемых Агентству сведений и соблюдение условий предоставления Субсидии возлагается на Субъект.

6.1.3. Агентство вправе собственными силами и/или с привлечением подведомственных организаций осуществлять выездные проверки целевого использования бюджетных средств и достижения заданных результатов, установленных Соглашением, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий.

6.1.4. Субъект обязуется представлять в Агентство копии разрешений на ввод объекта (ов) и/или этапа(ов) (в случае их наличия) в эксплуатацию в течение 10 календарных дней после даты их получения.

6.1.5. Субъект обязуется установить в договоре (государственном контракте) о выполнении работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства государственной собственности Субъекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора (государственного контракта). Данное обязательство не распространяется на договоры (государственные контракты), заключенные до даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 140 «О внесении изменений в пункт 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», а также на договоры (государственные контракты), заключаемые по итогам закупки, извещение об осуществлении которой размещено в единой информационной

системе в сфере закупок до указанной даты.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после внесения сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего Соглашения.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляется Субсидия, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в случае уменьшения предусмотренных на 2020 - 2022 годы объемов финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО	Правительство Чеченской Республики
Место нахождения: 129085, Г. МОСКВА, УЛ БОЧКОВА, 4	Место нахождения: 364000, Чеченская Республика, г. Грозный, Дом правительства
Банковские реквизиты: БИК 049690001 Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА р/с 40105810400001000001 л/с 14941108010 Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике ИНН 7717509757 КПП 771701001 ОГРН 1047796331494 ОКТМО 45358000	Банковские реквизиты: БИК 049690001 Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА р/с 40201810800000000001 л/с 04942000340 Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике ИНН 2014259159 КПП 201501001 ОГРН 1082031002261 ОКТМО 96701000001 КБК доходов 232 2 02 27372 02 0000 150

IX. Подписи Сторон

РОСАВТОДОР	Правительство Чеченской Республики
_____ /И.В. Костюченко	_____ /А.Б. Тумхаджиев

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D59EE809C9826000000B700060002
 Владелец: Костюченко Игорь Владимирович
 Действителен: с 19.11.2019 до 19.11.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46432CE311D39AB394D0634F7DF887C
 Владелец: Тумхаджиев Абубакар Бухаруевич
 Действителен: с 17.07.2019 до 17.10.2020

Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации	бюджет Чеченской Республики	по ОКТМО	Коды
			96000000

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Местонахождение (адрес)	Код объекта ФАИП	Мощность	Сроки строительства	Сметная (предполагаемая (предельная) стоимость, руб	Код права собственности (собственность субъекта Российской Федерации - "1"; муниципальная собственность - "2")	Положительное заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения	
								номер	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция подъезда к ст. Червленая-Узловая от а/д "Ищерская-Шелковская-гр. Дагестана", км 0 - км 6,1 (2 этап км 5,1 - км 6,1)	Шелковской район, Чеченская Республика	00000000 206008	1,000	2020 г.	15 565 500,00	1		
2	Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. Н. Герзель, км 0 - км 6,1	Гудермесский район, Чеченская Республика	00000000 206008	6,000	2020 г.	86 272 441,00	1		

Подписи сторон:

Правительство Чеченской Республики

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ
АГЕНТСТВО

(Субъект)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46432CE311D39AB394D0634F7DF887C

Владелец: Тумхаджиев Абубакар Бухаруевич

Действителен: с 17.07.2019 до 17.10.2020

(Министерство, Агентство, Служба)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D59EE809C98260000000B700060002

Владелец: Костюченко Игорь Владимирович

Действителен: с 19.11.2019 до 19.11.2020

Информация о размерах субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации <u>бюджет Чеченской Республики</u> по ОКТМО																Коды 96000000	
Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Место нахождения (адрес)	Код объекта ФАИП	Направление инвестирования (строительство, проектно-изыскательские работы реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)	Этап	Код строки	Объем финансового обеспечения капитальных вложений, предусмотренный в бюджете субъекта Российской Федерации, руб.						Уровень софинансирования (%)			Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете (справочно)		
						всего			в том числе средства Субсидии из федерального бюджета			текущий 2020 г.	плановый период		текущий 2020 г.	плановый период	
						текущий 2020 г.	плановый период 2021 г. 2022 г.		текущий 2020 г.	плановый период 2021 г. 2022 г.			текущий 2020 г.	плановый период 2021 г. 2022 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Реконструкция подъезда к ст. Червленая-Узловая от а/д "Ищерская-Шелковская-гр. Дагестана", км 0 - км 6,1 (2 этап км 5,1 - км 6,1)	Шелковской район, Чеченская Республика	0000000 0206008	Реконструкция		01	15 565 500,00	0,00	0,00	14 786 990,00	0,00	0,00						
Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. Н. Герзель, км 0 - км 6,1	Гудермесский район, Чеченская Республика	0000000 0206008	Реконструкция		02	86 272 441,00	0,00	0,00	81 957 510,00	0,00	0,00						
Всего:						101 837 941,00	0,00	0,00	96 744 500,00	0,00	0,00	x	x	x			

Подписи сторон:

Правительство Чеченской Республики
(Субъект)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ
АГЕНТСТВО
(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46432CE311D39AB394D0634F7DF887C
Владелец: Тумхаджиев Абубакар Бухаруевич

Действителен: с 17.07.2019 до 17.10.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D59EE809C9826000000B700060002
Владелец: Костюченко Игорь Владимирович

Действителен: с 19.11.2019 до 19.11.2020

Показатели результативности использования Субсидии

Наименование мероприятия, объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Код строки	Наименование показателя результативности	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя результативности по годам достижения		
			наименование	код	текущий 2020 г.	плановый период	
						2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция подъезда к ст. Червленая-Узловая от а/д "Ищерская-Шелковская-гр. Дагестана", км 0 - км 6,1 (2 этап км 5,1 - км 6,1)	01	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	Километр; тысяча метров	008	1	0	0
Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. Н. Герзель, км 0 - км 6,1	02	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	Километр; тысяча метров	008	6	0	0

Подписи сторон:

Правительство Чеченской Республики

(Субъект)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46432CE311D39AB394D0634F7DF887C
Владелец: Тумхаджиев Абубакар Бухаруевич

Действителен: с 17.07.2019 до 17.10.2020

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ
АГЕНТСТВО

(Министерство, Агентство, Служба)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D59EE809C98260000000B700060002
Владелец: Костюченко Игорь Владимирович

Действителен: с 19.11.2019 до 19.11.2020

ГРАФИК выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Наименование федерального органа исполнительной власти

Федеральное дорожное агентство

Наименование субъекта Российской Федерации

Чеченская Республика

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Правительство Чеченской Республики

Наименование государственного/муниципального заказчика

Наименование государственной программы

Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"

Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

Наименование субсидии

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (адрес строительства)	Вид строительства (строительство, реконструкция, техническое перевооружение)	Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс. рублей															
			Всего			в том числе:												
						федеральный бюджет			бюджет субъекта Российской Федерации			местный бюджет			внебюджетные источники			
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Реконструкция подъезда к ст. Червленая-Узловая от а/д "Ищерская-Шелковская-гр. Дагестана", км 0 - км 6,1 (2 этап км 5,1 - км 6,1)	Реконструкция	15 565,500	0,000	0,000	14 786,990	0,000	0,000	15 565,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2	Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. Н. Герзель, км 0 - км 6,1	Реконструкция	86 272,441	0,000	0,000	81 957,510	0,000	0,000	86 272,441	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
---	--	---------------	------------	-------	-------	------------	-------	-------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

№ п/п	Землеотвод		Проектирование	Предельная стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей	Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта	Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год)	Реквизиты заключения государственной историко-культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства(месяц, год)
	Утверждение документации по планировке территории	Предоставление земельного участка заказчику	Утверждение контракта на проектирование						
	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Дополнительный отвод земельного участка не требуется	к/н 20:15:0000000:6709 от 10.06.2016г.	Контракт №04-ПИР-2015 от 07.04.2015г.	15 440,885	2 месяца	№20 1 4 0048 15 от 04.06.2015г.	НЕ ТРЕБУЕТСЯ	НЕ ТРЕБУЕТСЯ	№20-1-0094-19 от 03.07.2019г.
2	Дополнительный отвод земельного участка не требуется	к/н 20:04:0000000:63110 от 24.02.2016г. и к/н 20:04:0000000:63097 от 16.02.2016г.	Контракт №06-ПИР-2015 от 08.04.2015г.	86 605,539	4 месяца	№20 1 4 0056 15 от 05.06.2015г.	НЕ ТРЕБУЕТСЯ	НЕ ТРЕБУЕТСЯ	№20-1-0093-19 от 03.07.2019г.

№ п/п	Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей		Способ размещения государственного (муниципального) закупки	Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей	Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)	Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей													
						Всего						в том числе:							
	базисный уровень					текущий уровень цен			федеральный бюджет		бюджет субъекта Российской Федерации		местный бюджет		внебюджетные источники				
	2020 г.	2021 г.				2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	базисный уровень	текущий уровень цен	базисный уровень	текущий уровень цен	базисный уровень	текущий уровень цен	базисный уровень	текущий уровень цен		
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	электронн	41	42	43	44	45	46	47	
1	0,000	0,000	Аукцион в электронной форме	0,000	Март 2020г.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0,000	Аукцион в электронной форме	0,000	Март 2020г.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Строительство				Оборудование			Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %			Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения)	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом
	Получение разрешения на строительство, реконструкцию	Начало подготовительных работ	Строительно-монтажные работы		сроки приобретения	сроки установки	срок ввода	2020 г.	2021 г.	2022 г.		
			начало	окончание								
	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
1	Апрель 2020г.	Апрель 2020г.	Апрель 2020г.	Май 2020г.	-	-	-	100,00	0,00	0,00	Июнь 2020	Июнь 2020г.
2	Апрель 2020г.	Апрель 2020г.	Апрель 2020г.	Июль 2020г.	-	-	-	100,00	0,00	0,00	Август 2020	Август 2020г.

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

Тумхаджиев Абубакар Бухаруевич

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 46432CE311D39AB394D0634F7DF887C

Владелец: Тумхаджиев Абубакар Бухаруевич

Действителен: с 17.07.2019 до 17.10.2020

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

на 1 _____ 20__ г.

Наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации _____

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации _____

Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации _____

Наименование федерального органа исполнительной власти - главного распорядителя средств федерального бюджета _____

Наименование государственной программы _____

Периодичность: _____

Единица измерения: рубль _____
(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по БК	
по ОКЕИ	383

1. Движение денежных средств

с. 2

Наименование показателя	Код строки	Средства бюджета субъекта Российской Федерации			
		всего		в том числе средства Субсидии из федерального бюджета	
		за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5	6
Остаток средств Субсидии на начало года, всего	010	X	X		X
из них: подлежит возврату в федеральный бюджет	011	X	X		X
Объем Субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	020	X	X		X
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) субъекта Российской Федерации расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия	030			X	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (телефон с кодом города)

"__" _____ 20__г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на " __ " _____ 20__ года

Наименование уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование федерального органа исполнительной власти

Наименование государственной программы/Непрограммное направление деятельности

Периодичность:

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
Глава по БК	
по БК	

Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Код строки	Наименование показателя результативности	Единица измерения по ОКЕИ		Значение показателя результативности		Причина отклонения
			наименование	код	плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7	8
	01						

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" __ " _____ 20__ г.

Наименование объекта капитального строительства	Код строки	Строительство								Оборудование						Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %				Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом		
		дата				строительно-монтажные работы				сроки приобретения	сроки установки	срок ввода		текущий год 20__г.		плановый период							
		получения разрешения на строительство, реконструкцию		начало подготовительных работ		начало		окончание								20__г.	20__г.						
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
1	5	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	01																						
Всего																							

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)_____
(подпись)_____
(расшифровка подписи)

"___" _____ 20__г.